

ДОГОВОР № 35938/М  
на поставку и монтаж оборудования

г. Москва

12 2023 г.

Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» (далее - АО «ЩЛЗ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора по продажам Михайлова Я.А., действующего на основании Доверенности № 125 от «13» апреля 2023 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" (далее - ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального Директора Чудницова М. Е., действующего на основании Устава, с другой стороны (ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК в дальнейшем могут именоваться как «Сторона» или совместно как «Стороны»), заключили Договор о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется поставить Оборудование, соответствующее техническим характеристикам и в количестве, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – Спецификация) и Приложении № 4 к настоящему Договору (далее - Расчёт договорной цены), выполнить демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы и исполнить обязательства монтажной организации, связанные с приемкой/вводом Оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте, расположенном по адресу: Московская обл., Подольск г, Октябрьский проспект, Дом № № 23Б (далее по тексту - Объект).

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется создать необходимые условия для поставки Оборудования и выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ вышеуказанных работ, осуществить приемку и оплату Оборудования и работ и принять участие в приемке/вводе Оборудования в эксплуатацию.

1.3. При выполнении работ все демонтированные материалы, старое Оборудование передаются ЗАКАЗЧИКУ, вывозятся и утилизируются силами и за счет ЗАКАЗЧИКА.

1.4. Настоящий Договор заключается ЗАКАЗЧИКОМ на основании Протокола №6 от 03.11.2023 Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Подольск, Октябрьский проспект, Дом № № 23Б.

**2. Термины**

«Договор»: данный Договор и все приложения к нему, составляющие неотъемлемую часть Договора, а также все дополнения, изменения и соглашения к Договору.

«Оборудование»: лифты - в зависимости от типа оборудования в предмете Договора и Приложениях № 1 и № 4 к нему, в единственном или множественном числе.

«Акт/ы выполнения монтажных и пусконаладочных работ»: следующие акт/ы, подписываемые в зависимости от типа оборудования в предмете Договора и в Приложении № 1 и 4 к нему после завершения монтажных и пусконаладочных работ: Акт/ы технического освидетельствования лифтов, подписываемые представителем аккредитованной испытательной лаборатории (центра) после оценки соответствия лифтов в форме полного технического освидетельствования.

«Ростехнадзор»: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.



«Технический регламент»: «Технический регламент Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов» - технический регламент, утвержденный Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.

ГОСТ: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию». Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 года № 43-ст (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 03.11.2010 N 342-ст)

«Испытательная лаборатория (центр)»: лицо, аккредитованное в установленном порядке для выполнения работ по оценке соответствия лифтов, специалисты которой проводят полное техническое освидетельствование лифтового Оборудования в соответствии с требованиями Технического регламента.

### 3. Цена Договора

3.1. Цена Договора составляет 5 179 634 (Пять миллионов сто семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что составляет 863 272 (Восемьсот шестьдесят три тысячи двести семьдесят два) рубля 47 копеек.

1.1. 3.1.1. Стоимость Оборудования 2 929 634 (Два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что составляет 488 272 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 47 копеек - включает, в том числе: изготовление Оборудования, его транспортировку по Адресу доставки.

3.1.2. Стоимость работ 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 20%, что составляет 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек - включает, в том числе: демонтаж старого лифтового оборудования, монтаж нового Оборудования, пусконаладочные работы, выполнение обязательств монтажной организации, связанных с вводом Оборудования в эксплуатацию (стоимость услуг испытательной лаборатории/центра по оценке соответствия лифтов требованиям Технического регламента, стоимость подготовки, оформления деклараций о соответствии лифтов требованиям Технического регламента и их регистрации в органе по сертификации).

3.2. Стоимость Оборудования и Работ по каждому лифту указана в Расчёте договорной цены (Приложении № 4 к настоящему Договору).

3.3. Цена Договора подлежит пересмотру ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в случаях: введения новых налогов, изменения ставок действующих налогов, увеличения стоимости металла и/или комплектующих пропорционально размеру увеличения. В случае осуществления ЗАКАЗЧИКОМ предоплаты в размере 100% стоимости Оборудования до его запуска в производство данное условие не применяется в части стоимости Оборудования.

3.4. Цена Договора может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока осуществления предоплаты по настоящему Договору либо срока предоставления ЗАКАЗЧИКОМ согласованных им строительных заданий ИСПОЛНИТЕЛЯ более, чем на 1 (один) рабочий день, а также по причине аннулирования счета на предоплату согласно п. 4.1. Договора.

3.5. Цена Договора в части стоимости работ может быть изменена ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не запустил Оборудование в производство в течение более чем 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора по вине ЗАКАЗЧИКА либо если начало монтажных работ задержано на срок более 2 (двух) месяцев после поставки Оборудования по причинам неготовности строительной части, или по иным





причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока отделочных работ более, чем на 2 (два) месяца.

3.6. В случае необходимости изменения цены Договора в соответствии с п. 3.3. Договора, либо в соответствии с п. 3.4., 3.5. Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ уведомление об изменении цены Договора. С момента получения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего уведомления цена Договора считается утвержденной Сторонами.

#### 4. Условия оплаты

4.1 Оплата по настоящему Договору осуществляется на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, в рублях. Обязательство ЗАКАЗЧИКА по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Платежные документы ЗАКАЗЧИКА должны содержать номер оплачиваемого счета, номер Договора, по которому оплачивается счет. Счета направляются ЗАКАЗЧИКУ в количестве 1 (одного) экземпляра по адресу: 142117, Московская обл, Подольск г, Кирова ул, дом № 62А, офис 106, либо на электронную почту: info@got-stroyservice.ru. Контактное лицо ЗАКАЗЧИКА по вопросам вручения счетов: Чудницов Максим Евгеньевич, тел.: 8(4967)555657, электронная почта: info@got-stroyservice.ru.

В случае неуплаты ЗАКАЗЧИКОМ платежа по п. 4.2. настоящего Договора в течение 7 (семь) рабочих дней с даты выставления счета и/или вступления в силу настоящего Договора, счет признается автоматически аннулированным и недействительным, а ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе выставить новый счет на указанный платеж, направив его ЗАКАЗЧИКУ с соответствующим уведомлением согласно п. 3.6. настоящего Договора. Отсутствие выставленного счета со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ не является основанием для ЗАКАЗЧИКА не производить оплату Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2 ЗАКАЗЧИК осуществляет предоплату в размере 30% (тридцати процентов) Стоимости Оборудования – в течение 7 (семи) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора и/или выставления соответствующего счета.

4.3 ЗАКАЗЧИК оплачивает 70% (семьдесят процентов) Стоимости Оборудования соответствующей единицы (единиц) Оборудования – в течение 7-ми рабочих дней после передачи Оборудования в собственность ЗАКАЗЧИКА и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД и предоставление счета на оплату.

4.4. ЗАКАЗЧИК оплачивает 30% (тридцать процентов) от стоимости работ соответствующей единицы (единиц) Оборудования – в течение 7 (семи) банковских дней после подписания представителем ЗАКАЗЧИКА транспортной накладной по соответствующей единице (единицам) Оборудования до начала монтажных работ.

4.5 ЗАКАЗЧИК оплачивает 70% (семьдесят процентов) от стоимости работ соответствующей единицы (единиц) Оборудования - в течение 7 (семи) банковских дней после подписания представителями сторон Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), при условии передачи ЗАКАЗЧИКУ Актов полного технического освидетельствования и Деклараций соответствия Оборудования требованиям Технического регламента.

4.6 Для целей настоящего Раздела 4 Договора, общей ценой единицы Оборудования Стороны договорились считать стоимость оборудования и монтажа соответствующей единицы Оборудования, включая 20 % НДС, согласно п. 3.1 Договора.

4.7 Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ срока платежа по п. 4.3. и/или п. 4.5. настоящего Договора на сумму, уплата которой просрочена, начисляются проценты по коммерческому кредиту в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от соответствующей суммы просрочки за каждый день, начиная с даты фактической передачи Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ и до момента уплаты указанной



суммы в полном объеме. Указанные в настоящем пункте Договора проценты уплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ на основании выставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ претензии о нарушении срока платежа, включающей расчет начисленных процентов по коммерческому кредиту, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ указанной претензии. При отказе от добровольной оплаты процентов по коммерческому кредиту по выставленной претензии повторное предъявлении досудебной претензии не требуется.


4.8. Все платежи по настоящему Договору производятся в соответствии с положениями ст. 177 Жилищного кодекса РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ со специального счета для формирования фонда капитального ремонта, открытого в ПАО СБЕРБАНК (далее – Банк), номер счета р/счет 40702810540330003056, владелец счета – ЗАКАЗЧИК. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить Банку необходимые для совершения операций по специальному счету документы и дать указание Банку о перечислении денежных средств в счет уплаты цены Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором. ЗАКАЗЧИК обязан совершить указанные в настоящем пункте действия в сроки, обеспечивающие совершение платежей в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ в предусмотренные настоящим Договором сроки.

## 5. Поставка Оборудования

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ поставляет Оборудование в Адрес доставки Московская обл., Подольск г., Октябрьский пр-т, Дом № № 23Б в соответствии со сроками, указанными в Графике производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Данные сроки исчисляются с даты наступления последнего из следующих событий: поступление предоплаты согласно п. 4.2 Договора и получение ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласованных ЗАКАЗЧИКОМ строительных заданий ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с пунктом 10.2.2 настоящего Договора, но не ранее даты вступления в силу настоящего Договора. При этом, в случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ сроков уплаты платежей согласно п.п. 4.2 Договора и не предоставления «строительных чертежей здания для заказа Оборудования» в соответствии с пунктом 10.2.2 настоящего Договора сроки поставки, указанные в Графике производства работ, увеличиваются на срок просрочки указанных обязательств ЗАКАЗЧИКА. В случае изменения Адреса доставки, ЗАКАЗЧИК обязуется в письменном виде сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый Адрес доставки не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до отгрузки Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ. Досрочная поставка и поставка частями допускаются.

При наличии обстоятельств, наступление которых не зависит от воли сторон Договора, и которые ИСПОЛНИТЕЛЬ не мог разумно предвидеть при заключении Договора на имеющихся условиях, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить срок поставки Оборудования, установленный Графиком производства работ, на срок до 3 (трех) недель, с обязательным письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА о таком изменении, при этом штрафные санкции, установленные Договором, к ИСПОЛНИТЕЛЮ не применяются.

5.2. Если в течение 1 (одного) месяца после перечисления предоплаты, представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ во время посещения строительной площадки будет установлено, что ЗАКАЗЧИК не приступил к работам по строительной части Оборудования, уполномоченными представителями Сторон оформляется Акт об отсутствии работ по строительной части Оборудования. После начала работ по строительной части Оборудования, ЗАКАЗЧИК в письменном виде (допускается по электронной почте на электронный адрес av.petrochenko@shlz.ru) уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. При наличии обстоятельств о задержке работ по строительной части Оборудования, указанных в настоящем пункте, изготовление Оборудования на заводах-изготовителях приостанавливается с момента подписания представителями Сторон Акта об отсутствии





работ по строительной части Оборудования и возобновляется с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА уведомления о начале работ по строительной части Оборудования, а срок поставки Оборудования продлевается на период с момента приостановки и до получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА уведомления о начале работ по строительной части Оборудования. В случае уклонения ЗАКАЗЧИКА от подписания Акта об отсутствии работ по строительной части, ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет такой Акт в одностороннем порядке и направляет ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде (допускается по электронной почте на электронный адрес info@got-stroyservice.ru). В случае если ЗАКАЗЧИКОМ не будет направлен мотивированный отказ от подписания Акта в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта, Акт считается принятым ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.

5.3. Срок поставки увеличивается на период рождественских и летних отпусков заводоизготовителей в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока предоплаты по настоящему Договору.

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщает ЗАКАЗЧИКУ о сроке готовности Оборудования к отгрузке со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до отгрузки Оборудования путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты ЗАКАЗЧИКА info@got-stroyservice.ru. Указанное уведомление ИСПОЛНИТЕЛЯ считается полученным ЗАКАЗЧИКОМ, а обязанность ИСПОЛНИТЕЛЯ по уведомлению ЗАКАЗЧИКА исполненной в дату отправки ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего уведомления по адресу электронной почты ЗАКАЗЧИКА, указанному в настоящем пункте Договора.

ЗАКАЗЧИК обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ указанного в настоящем пункте Договора уведомления подтвердить готовность принять Оборудование путем направления соответствующего письма по адресам электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанным в п. 19.17. Договора и в разделе 20 Договора, если в уведомлении ИСПОЛНИТЕЛЯ не указаны иные адреса электронной почты.

5.5. В момент передачи Оборудования ЗАКАЗЧИКУ Стороны подписывают транспортную накладную (далее – ТН). ТН подтверждает фактическую передачу Оборудования ЗАКАЗЧИКУ и принятие ЗАКАЗЧИКОМ всех и любых рисков, связанных с несохранностью, порчей, повреждением, утратой Оборудования по любым причинам. В случае отказа или уклонения ЗАКАЗЧИКА от подписания ТН, а также в случае отсутствия представителя ЗАКАЗЧИКА, действующего на основании доверенности, по адресу доставки либо отсутствия по адресу доставки условий, обеспечивающих приемку-передачу Оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, без какой-либо ответственности, не передавать Оборудование ЗАКАЗЧИКУ, а уже переданное (выгруженное по адресу доставки) Оборудование – вывезти в место хранения. В таких случаях представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ и/или перевозчика ИСПОЛНИТЕЛЯ составляет Акт о выявленных нарушениях, в котором должны быть подпись лица, составившего данный Акт, а также, при наличии такой возможности, подпись свидетеля (при отсутствии/отказе свидетеля от подписания Акта, об этом в Акте делается соответствующая отметка). Все расходы, понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ вследствие отказа ЗАКАЗЧИКА от подписания ТН, отсутствия уполномоченного представителя ЗАКАЗЧИКА или условий для приемки-передачи Оборудования по адресу доставки, и связанные с доставкой Оборудования из адреса доставки до места хранения, с хранением Оборудования в месте хранения, повторной доставкой на адрес доставки, должны быть возмещены ЗАКАЗЧИКОМ по письменному требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования ЗАКАЗЧИКОМ и до момента поставки Оборудования.

5.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания ТН в соответствии с п. 5.5. Договора, Стороны подписывают товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД, с указанием количества грузомест и стоимости Оборудования в рублях. Обязанность по подготовке товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД и их своевременному



вручению ЗАКАЗЧИКУ возлагается на ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИК незамедлительно после получения товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД подписывает их и возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ.

5.7. В случае, если Оборудование передано ЗАКАЗЧИКУ, и ЗАКАЗЧИК необоснованно уклоняется от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, ТН право собственности на Оборудование считается перешедшим к ЗАКАЗЧИКУ в момент фактического вручения Оборудования ЗАКАЗЧИКУ и может быть подтверждено в том числе, но не ограничиваясь: ТН, указанной в п. 5.5 Договора, транспортной накладной перевозчика ИСПОЛНИТЕЛЯ, подписанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке и врученным ЗАКАЗЧИКУ, иными документами, из которых следует, что Оборудование передано ЗАКАЗЧИКУ. Для целей настоящего пункта ЗАКАЗЧИК считается необоснованно уклоняющимся от подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Оборудования и вручения товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД ЗАКАЗЧИК не передал ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанные товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД либо мотивированный отказ от их его подписания. За нарушение указанного срока передачи ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанных ТОРГ-12 либо УПД ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Оборудования указанного в соответствующих ТОРГ-12 либо УПД.

5.8. Перечисленные в пунктах 5.5 – 5.7. настоящего Договора документы могут оформляться по отдельным (одной или нескольким) единицам Оборудования.

5.9. В случае обнаружения поврежденного Оборудования при его приемке ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется заменить поврежденное Оборудование (или его часть), при условии выполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий, указанных в разделе 6 настоящего Договора.

5.10. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока приемки Оборудования, установленного в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации и/или уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ о готовности Оборудования к отгрузке, ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности за просрочку поставки Оборудования.

5.11. В случае, если по причинам нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков платежей и/или отсутствия подтверждения ЗАКАЗЧИКА о готовности принять Оборудование по Адресу доставки, и/или по любым иным причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, происходит задержка отгрузки Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ, Оборудование переходит на хранение ИСПОЛНИТЕЛЮ на условиях, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему Договору, в безакцептном порядке, начиная с первого дня задержки отгрузки Оборудования по указанным в настоящем пункте Договора причинам.

Момент перехода Оборудования на хранение ИСПОЛНИТЕЛЮ является днем начала оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по хранению. Днем окончания хранения Оборудования и, соответственно, окончанием оказания услуг по хранению, считается день вывоза всего Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ.

## 6. Приемка Оборудования

6.1. При обнаружении транспортных повреждений Оборудования при доставке, ЗАКАЗЧИК обязан за свой счет:

6.1.1. Осуществить приемку Оборудования на хранение. Приемка Оборудования на хранение осуществляется путем подписания ТН, указанной в п. 5.5 Договора, с соответствующей отметкой о наличии повреждений.

6.1.2. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента подписания ТН в письменной форме (вручением на руки под роспись либо по адресу электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ [lift@shlz.ru](mailto:lift@shlz.ru)) информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об обнаружении транспортных повреждений, их характере и объеме.





6.1.3. Принять необходимые меры по предотвращению возможного дальнейшего повреждения и гибели Оборудования.

6.1.4. Сфотографировать и/или произвести видеосъемку поврежденной упаковки Оборудования/Оборудования до момента разгрузки транспортного средства и в период разгрузки (фотографии и/или видеосъемка должны отражать характер повреждений и по возможности причины их возникновения).

6.1.5. Сделать отметку в транспортной накладной, следующей с Оборудованием, об обнаруженных транспортных повреждениях. В случае обнаружения повреждения Оборудования, доставленного железнодорожным транспортом, ЗАКАЗЧИК обязан потребовать от представителя перевозчика оформления коммерческого акта установленной формы.

6.1.6. Получить на транспортной накладной, с отметкой о транспортных повреждениях, подпись представителя перевозчика.

6.1.7. Направить оригиналы, а в случае невозможности передачи оригиналов - заверенные копии всех перечисленных в настоящем Разделе Договора документов, в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ курьерской почтой или нарочным в течение 48 часов с момента принятия груза.

6.2. Стороны обязуются принять решение в отношении дальнейшей судьбы Оборудования с выявленными транспортными повреждениями в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ об обнаруженных повреждениях при условии совершения ЗАКАЗЧИКОМ действий в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора. В случае не уведомления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ об обнаружении транспортных повреждений и принятии груза на ответственное хранение в указанный п. 6.1.2. настоящего Договора срок требования, связанные с обнаружением транспортных повреждений Оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЕМ не принимаются.

## 7. Монтажные и пусконаладочные работы

7.1. Срок монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, определен согласно Приложению № 2 к настоящему Договору «График производства работ» и исчисляется с даты подписания представителями Сторон последнего из следующих актов: Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу Оборудования и других актов, указанных в п. 10.2.3. настоящего Договора, Акта приемки Оборудования в монтаж, а также при условии, что ЗАКАЗЧИК без просрочек осуществляет соответствующие платежи по настоящему Договору и за свой счет обеспечивает готовность строительной площадки к приему Оборудования и монтажу в соответствии с обязанностями, предусмотренными Приложением №3 к настоящему Договору..

7.2. Ответственность за сохранность Оборудования в период выполнения работ в рабочее время несет ИСПОЛНИТЕЛЬ с момента передачи ему Оборудования по акту приемки оборудования в монтаж и до момента предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласно п. 8.3. Договора.

7.3. После окончания работ по механо-монтажу Оборудования (одной или нескольких единиц Оборудования) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием стоимости монтажа соответствующих единицы (единиц) Оборудования, согласно Приложению №4 к настоящему Договору «Расчёт стоимости работ» и в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания представителями Сторон акта ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.

Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующих Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ЗАКАЗЧИК не передает подписанные им Акт



о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или письменный мотивированный отказ в их подписании, работы считаются выполненным и принятыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке подписать указанные акт и справку и выставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.

7.4. Выполнение работ, не предусмотренных настоящим Договором, осуществляется по дополнительному соглашению Сторон, оговаривающему условия и сроки выполнения, а также размер и порядок оплаты таких работ.

## 8. Приемка и ввод Оборудования в эксплуатацию

8.1. По завершении монтажных и пусконаладочных работ, осуществляется оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента в форме полного технического освидетельствования представителем испытательной лаборатории (центра), проводимого на основании заявки ИСПОЛНИТЕЛЯ, направляемой им за свой счет в испытательную лабораторию (центр). Период с момента направления ИСПОЛНИТЕЛЕМ заявки в испытательную лабораторию (центр) и до прибытия представителя испытательной лаборатории (центра) для проведения полного технического освидетельствования лифтов в срок монтажных и пусконаладочных работ не входит.

8.2. Оценка соответствия Оборудования требованиям Технического регламента осуществляется в соответствии с положениями пункта 3 статьи 6 Технического регламента. Результаты оценки соответствия Оборудования, исследований, испытаний и измерений оформляются протоколами, копии которых прилагаются к паспорту лифта. Специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра), делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.

При положительных результатах полного технического освидетельствования специалист аккредитованной испытательной лаборатории (центра) оформляет Акты технического освидетельствования лифтов, которые подтверждают завершение ИСПОЛНИТЕЛЕМ монтажных и пусконаладочных работ по лифтам, после чего ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет Декларации о соответствии лифтов требованиям Технического регламента, копии которых по акту передает ЗАКАЗЧИКУ.

При отрицательном результате полного технического освидетельствования не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИК обязан устранить выявленные замечания на основании Акта выявленных несоответствий, выданного испытательной лабораторией (центром), в течение 30 (тридцати) дней с даты составления указанного Акта. В случае несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ указанного срока повторное проведение технического освидетельствования соответствующего Оборудования должно быть организовано ЗАКАЗЧИКОМ своими силами и за свой счет.

8.3. После оформления и регистрации Деклараций о соответствии Оборудования требованиям Технического регламента, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на стоимость пуско-наладочных работ, согласно Приложению №4 к настоящему Договору «Расчёт стоимости работ» соответствующих единиц Оборудования и в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания представителями Сторон акта, ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.

Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ соответствующих Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 ЗАКАЗЧИК не передает подписанные им Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 или письменный мотивированный отказ в их подписании, работы считаются выполненным и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в





одностороннем порядке подписать указанные акт и справку по формам КС-2 и КС-3 и выставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.

8.4. После исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства по п. 4.5. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ паспорта единиц Оборудования, соответствующие требованиям Технического регламента.

8.5. Приемка и ввод Оборудования в эксплуатацию осуществляется после оформления Деклараций о соответствии лифтов в порядке и на условиях, предусмотренных положениями нормативных документов (Техническим регламентом, ГОСТ), действующими в Российской Федерации на дату приемки Оборудования в эксплуатацию.

8.6. Если в течение 30 (тридцати) дней после оформления Декларации о соответствии лифтов Оборудование не будет введено в эксплуатацию по независящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам, перед вводом Оборудования в эксплуатацию ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит ревизию Оборудования, а ЗАКАЗЧИК дополнительно к Цене Договора, в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения счета, оплачивает работы по ревизии. Если в результате ревизии будет обнаружено хищение и/или повреждение Оборудования, ЗАКАЗЧИК оплачивает стоимость похищенного и/или поврежденного оборудования (материалов) по дополнительному соглашению к настоящему Договору.

## 9. Гарантии

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что Оборудование соответствует нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует отсутствие дефектов и исправную и безопасную работу Оборудования, а также качество выполненных им монтажных и пусконаладочных работ, в течение шестидесяти (60) месяцев (далее – «Гарантийный срок») после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ, или в течение шестидесяти (60) месяцев, с даты поставки Оборудования, в зависимости от того, какой срок наступит ранее, при условии соблюдения требований по эксплуатации Оборудования (Технического регламента, ГОСТ, Руководства по эксплуатации, иных применимых документов).

9.3. Гарантия на Оборудование и работы, в период действия которой ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет обязуется осуществить замену или ремонт (по своему выбору) любой неисправной части Оборудования, предоставляется при условии, что:

- монтаж, пуско-наладка и техническое обслуживание Оборудования осуществлялись ИСПОЛНИТЕЛЕМ или организацией, рекомендованной ИСПОЛНИТЕЛЕМ в письменном виде;
- неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом ИСПОЛНИТЕЛЯ и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, несоблюдения правил и условий по хранению, монтажу, эксплуатации, обслуживанию, внесения изменений в конструкцию или повреждения Оборудования, внесения изменений или повреждения со стороны персонала ЗАКАЗЧИКА или третьих лиц.

9.4. Если в период действия Гарантийного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет замену или ремонт какой-либо части Оборудования, гарантийный срок на такую замененную или отремонтированную часть Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента установки на Оборудование, однако не более гарантийного срока единицы Оборудования, на которую установлена эта часть.

9.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не предоставляет гарантии на детали, относящиеся к расходным материалам, в том числе:

- 1) фрикционная накладка тормоза лебёдки;
- 2) масло в лебёдке;
- 3) вкладыш башмаков кабины и противовеса;



- 4) вкладыш башмаков створок дверей кабины и дверей шахты;
- 5) настил пола (линолеум);
- 6) аккумулятор аварийного освещения;
- 7) лампочка освещения в кабине;
- 8) аккумулятор источника бесперебойного питания;
- 9) войлок в смазывающем устройстве;
- 10) войлок груза дверей шахты;
- 11) кнопка вызова и кнопка приказа основного посадочного этажа;
- 12) выключатели дверей кабины и дверей шахты основного посадочного этажа.

9.6. Если ЗАКАЗЧИК в течение гарантийного срока обнаруживает в Оборудовании, поставленном и смонтированном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, неисправность, препятствующую эксплуатации Оборудования, ЗАКАЗЧИК отправляет ИСПОЛНИТЕЛЮ письменное уведомление с описанием неисправности. В случае признания ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленной неисправности гарантийным случаем с необходимостью замены какой-либо части Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЬ поставляет эту часть Оборудования взамен дефектной и передает ЗАКАЗЧИКУ, который за свой счет выполняет её установку взамен дефектной.

9.7. По получении уведомления ИСПОЛНИТЕЛЬ, в случае необходимости, за свой счет направляет ЗАКАЗЧИКУ своего представителя, который совместно с представителем ЗАКАЗЧИКА определяет причину неисправности и степень ответственности за нее и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение согласованного Сторонами срока (либо разумного срока, если точный срок не был согласован Сторонами) не направляет своего представителя ЗАКАЗЧИКУ, ЗАКАЗЧИК делает свои выводы о неисправности, которые оформляются соответствующим Актом с обязательным приложением материалов фото- и видеofиксации и направляются ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления Акта. Указанный Акт должен быть составлен уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА, эксплуатирующей организации либо специализированной организацией с техническим заключением и подробным описанием неисправности. В случае непоступления от ИСПОЛНИТЕЛЯ возражений на соответствующий Акт в течение 10 (десять) рабочих дней с даты его получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА такой односторонний Акт является окончательным и обязательным для ИСПОЛНИТЕЛЯ.

## 10. Обязанности Сторон


**10.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ выполняются за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и с использованием рабочей силы ИСПОЛНИТЕЛЯ либо привлеченными силами:**

10.1.1. Не позднее даты подписания настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ строительные задания на согласование.

10.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ поставляет Оборудование, предусмотренное настоящим Договором, по Адресу доставки и передает Оборудование ЗАКАЗЧИКУ.

10.1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает фабричную упаковку и надежное крепление Оборудования в транспортном средстве, удобные для наземной транспортировки, и предохраняющую от повреждений вплоть до его прибытия по Адресу доставки. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за повреждение Оборудования в результате ненадлежащей упаковки или ненадлежащего крепления вплоть до даты поставки.

10.1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ, в соответствии с Техническим регламентом принимает от ЗАКАЗЧИКА Оборудование в монтаж, проводит его монтажные, пусконаладочные работы и предъявляет его представителю Испытательной лаборатории (центра) для оценки соответствия Оборудования требованиям Технического регламента и оформления Актов выполнения монтажных и пусконаладочных работ. Монтажные и пусконаладочные работы





выполняются в рабочие дни (кроме выходных и нерабочих праздничных дней), с ежедневной продолжительностью рабочего времени 8 (восемь) часов. В случае возникновения необходимости в выполнении работ за пределами указанного рабочего времени, такие работы выполняются на условиях, согласованных в дополнительном письменном соглашении Сторон.

10.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

10.1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет предусмотренные действующим законодательством РФ обязанности специализированной монтажной организации, связанные с вводом Оборудования в эксплуатацию.

10.1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает соблюдение персоналом, выполняющим работы по настоящему Договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте правил внутреннего распорядка.

**10.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА выполняются за счет ЗАКАЗЧИКА и с использованием рабочей силы ЗАКАЗЧИКА либо привлеченными силами:**

10.2.1. ЗАКАЗЧИК своевременно и в полном объеме осуществляет платежи в соответствии с условиями настоящего Договора.

10.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ строительных заданий ЗАКАЗЧИК рассматривает их и при отсутствии замечаний заверяет подписью уполномоченного лица и печатью или возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ с перечнем замечаний для их устранения. После устранения замечаний к строительным заданиям их предоставление ЗАКАЗЧИКУ, рассмотрение, согласование и направление ИСПОЛНИТЕЛЮ согласованных строительных заданий производятся в предусмотренном настоящим пунктом Договора порядке.

10.2.3. За две (2) недели до окончания Срока поставки ЗАКАЗЧИК обеспечивает готовность строительной части Оборудования, а также подмостей и ограждений дверных проемов шахт и мест установки Оборудования для его монтажа в соответствии с требованиями ГОСТ 22845-2018 «Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ». Готовность строительной части Оборудования, подмостей и ограждений дверных проемов шахт и мест установки оформляется подписанием представителями Сторон Акта готовности строительной части Оборудования и Акта готовности подмостей, установленных в шахтах/прямках, и ограждений дверных проемов шахт и мест установки. ЗАКАЗЧИК обеспечивает сохранность подмостей, ограждений и защитных экранов дверных проемов в нерабочее время на весь период проведения монтажных и пусконаладочных работ. В случае, пропажи или повреждения подмостей, ограждений и защитных экранов дверных проемов в указанный период времени ЗАКАЗЧИК обязуется восстановить их в кратчайшие сроки за свой счет. В случае, если не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ работы по Монтажу Оборудования приостанавливаются на срок более, чем 30 (тридцать) календарных дней, ЗАКАЗЧИК, перед возобновлением монтажных работ, производит повторные испытания подмостей в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, а ИСПОЛНИТЕЛЬ производит их приемку. Средства подмащивания и ограждения должны соответствовать требованиям, предъявляемым к строительным лесам и опалубке в соответствии с п. 371 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», и ЗАКАЗЧИК несет ответственность за такое соответствие.

10.2.4. ЗАКАЗЧИК принимает у ИСПОЛНИТЕЛЯ Оборудование по адресу доставки, подписывает предусмотренные разделами 5, 6 Договора документы, принимает Оборудование под охрану и обеспечивает сохранность Оборудования в нерабочее время на весь период проведения работ. Передача места монтажа и помещения с Оборудованием от



ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ (и обратно) производится по журналу регистрации, предоставляемому ЗАКАЗЧИКОМ.

10.2.5. ЗАКАЗЧИК обязуется передать ИСПОЛНИТЕЛЮ лифтовое оборудование в монтаж по Акту приемки оборудования в монтаж.

10.2.6. ЗАКАЗЧИК выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.

10.2.8. ЗАКАЗЧИК обеспечивает ИСПОЛНИТЕЛЮ безопасные и экологически приемлемые условия на строительной площадке для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором (в соответствии со СНиП 12-03-2001). ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от выполнения работ, если считает такое выполнение небезопасным, противоречащим российскому законодательству или политике ИСПОЛНИТЕЛЯ в отношении норм и правил законодательства Российской Федерации.

10.2.9. ЗАКАЗЧИК обеспечивает пожарную безопасность на объекте в соответствии с требованиями пожарной безопасности, действующими в Российской Федерации.

10.2.10. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ места и контейнеры для сбора мусора, отходов и демонтируемого оборудования (при наличии такого оборудования), образующихся в ходе проведения монтажных и пусконаладочных работ. ЗАКАЗЧИК осуществляет вывоз и утилизацию мусора, отходов и демонтируемого оборудования. ЗАКАЗЧИК обеспечивает объект электроэнергией и точками подключения монтажного инструмента.

10.2.11 В случае необходимости, ЗАКАЗЧИК за свой счет предоставляет персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ приемлемые условия проживания и питание на месте выполнения монтажных и наладочных работ.


## 11. Ответственность сторон

11.1. В случае, если по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ будет нарушен срок поставки Оборудования или срок монтажных и пусконаладочных работ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку в виде пени в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Оборудования или стоимости не выполненных в срок работ за каждую неделю просрочки в течение первых 4 (четырёх) недель и в размере 1% (одного процента) от указанных сумм за каждую последующую неделю, но всего не более 5% (пяти процентов) от стоимости не поставленного в срок Оборудования или стоимости не выполненных в срок работ. Условия настоящего пункта ЗАКАЗЧИКОМ не применяются, если в случае просрочки поставки Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЬ устранит отставание в исполнении обязательств по настоящему Договору за счет сокращения срока выполнения работ, и при этом общий фактический срок поставки и выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ монтажных и пусконаладочных работ будет соответствовать сумме сроков поставки и выполнения работ, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.

11.2. За нарушение сроков платежей по настоящему Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от не оплаченной в срок суммы. Срок поставки и/или Срок монтажных и пусконаладочных работ, а также ввод Оборудования в эксплуатацию по настоящему Договору, продлеваются на период задержки платежей.

Стороны признают, что установленная настоящим пунктом Договора неустойка представляет собой адекватную, соразмерную, разумно согласованную Сторонами меру ответственности в случае нарушения соответствующего условия Договора.

11.3. Ответственность каждой Стороны по настоящему Договору ограничивается уплатой неустоек (пеней либо штрафов), предусмотренных настоящим Договором. За исключением





случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, какие-либо убытки, включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, возмещению не подлежат.

11.4. Датой признания должником задолженности по уплате неустойки за нарушение Договорных обязательств, признается дата поступления суммы задолженности на расчетный счет кредитора.

11.5. Во всех случаях повреждения или утраты Оборудования, включая, но не ограничиваясь хищением, порчей и т.д., ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору до восполнения испорченного или похищенного Оборудования и получения возможности дальнейшего осуществления работ. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ по почте, или по электронной почте, или нарочным письменное сообщение о приостановке работ.

11.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за повреждение Оборудования вследствие виновных действий сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ в рабочее время в период выполнения работ.

11.7. В случае, если по причинам нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков платежей и/или отсутствия подтверждения ЗАКАЗЧИКА о готовности принять Оборудование по Адресу доставки происходит задержка отгрузки Оборудования, или Оборудование в связи с указанными выше причинами размещается на арендуемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ складских площадях, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе удерживать Оборудование на своем складе до полной уплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг по хранению Оборудования, а также неустойки и всех понесенных расходов, предусмотренных настоящим разделом Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, при поступлении от ЗАКАЗЧИКА денежных средств, погасить по своему выбору, в первую очередь, за счет поступившей суммы, в том числе удержать из авансового платежа, задолженность ИСПОЛНИТЕЛЯ по неустойке, затем – услуг по хранению, расходов по разукomплектации, а оставшаяся часть денежных средств будет отнесена в счет оплаты Оборудования.

Оплата услуг по хранению должна быть осуществлена по первому письменному требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета. Отгрузка Оборудования в адрес ЗАКАЗЧИКА осуществляется только после оплаты счета за хранение Оборудования.

В случае, если хранение Оборудования продолжается более 1 (одного) месяца с даты готовности Оборудования к отгрузке, а хранение не оплачено, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

11.8. При наличии у ЗАКАЗЧИКА просроченной дебиторской задолженности по оплате Оборудования, Монтажа, иных товаров и работ, услуг по настоящему Договору либо по какому-либо иному договору, заключенному между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения ЗАКАЗЧИКОМ имеющейся задолженности в полном объеме.

11.9. При наличии у ЗАКАЗЧИКА просроченной дебиторской задолженности по оплате Оборудования, Монтажа, иных товаров и работ, услуг по настоящему Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе по своему усмотрению зачесть денежные средства, поступившие от ЗАКАЗЧИКА по другим договорам с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в счет погашения задолженности по настоящему Договору. В таком случае ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о проведенном зачете.

11.10. Для целей пунктов 11.8, 11.9 Договора, задолженность считается просроченной в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ срока оплаты более чем на 1 (один) месяц.

11.11. В случаях отказа ЗАКАЗЧИКА от заказанного Оборудования (единицы Оборудования) после заключения настоящего Договора либо задержки свыше 45 (сорока пяти) календарных дней отгрузки Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью либо в части Оборудования, в отношении которого допущено нарушение, разукomплектовать



изготовленное Оборудование, в этом случае, ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ все понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходы, связанные с изготовлением Оборудования (в том числе, но не ограничиваясь: стоимость находящейся в разработке технической документации, сырья, закупленных материалов (включая металлы, электрооборудование, комплектующие изделия), затраченной тепло- и электроэнергии, а также труда работников соответствующей квалификации), его хранением, разуконплектованием и иные затраты, связанные с ненадлежащим выполнением ЗАКАЗЧИКОМ принятых на себя обязательств. Стороны пришли к соглашению, что расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ за разуконплектование лифтового Оборудования, подлежащие возмещению ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ, составляют 30 % (тридцать) процентов от стоимости лифтового Оборудования, подлежащего разуконплектованию. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе удержать указанные в настоящем пункте Договора расходы из авансового платежа без дополнительного уведомления ЗАКАЗЧИКА.

Если сумма убытков ИСПОЛНИТЕЛЯ превышает сумму авансового платежа, ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ указанные затраты и расходы, предусмотренные настоящим Договором, в непокрытой авансом сумме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования ИСПОЛНИТЕЛЯ. При нарушении указанного срока ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Кроме того, сверх суммы убытков, указанных в абзаце 1 настоящего пункта Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от цены Договора/стоимости соответствующего Оборудования. Штраф оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления претензии ИСПОЛНИТЕЛЯ.

11.12. В случае, если просрочка в уплате какого-либо платежа по Договору составит более 5 (пяти) календарных месяцев, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, без получения каких-либо одобрений и/или согласия от ЗАКАЗЧИКА, осуществить уступку права требования уплаты такого долга третьему лицу по выбору ИСПОЛНИТЕЛЯ, уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА в порядке, установленном законом.

## 12. Расторжение Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.


12.2. Расторжение настоящего Договора любой из его Сторон в одностороннем порядке возможно только в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

12.3. Односторонний отказ ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора в части выполнения работ по монтажу Оборудования, в любое время до сдачи ему результата работы, исключительно по инициативе ЗАКАЗЧИКА и при отсутствии каких-либо нарушений со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, не допускается.

12.4. В случае, если настоящий Договор расторгается, по любому из оснований, предусмотренных настоящим Договором или законодательством, до выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по Монтажу Оборудования в полном объеме, либо в случае наступления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Договор не может быть исполнен в части Монтажа в полном объеме не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, Стороны будут руководствоваться следующим порядком расторжения Договора, приемки и оплаты фактически выполненных работ:

12.4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ Акт по форме КС-2 и Справку по форме КС-3 по фактически выполненному объему работ, с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень работ, фактически выполненных на момент расторжения Договора.

12.4.2. ЗАКАЗЧИК, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения вышеуказанных Акта, Справки и письма вручает ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанные Акт либо мотивированный





письменный отказ от подписания Акта и Справки, с указанием возражений по каждому пункту, указанному в сопроводительном письме.

12.4.3. В случае, если подписанные Акт по форме КС-2 и Справка по форме КС-3 либо мотивированный отказ, составленный в строгом соответствии с п. 12.4.2, не будут вручены ИСПОЛНИТЕЛЮ в срок, указанный в п. 12.4.2, работы по Акту по форме КС-2 и Справке по форме КС-3 считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в объеме, указанном в Акте и Справке, без замечаний; ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру на объем работ, указанный в Акте и Справке.

12.5. Исключительно для целей расторжения настоящего Договора, Стороны согласились, что обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ по монтажу Оборудования делятся на нижеследующие части:

- механо-монтажные работы, завершение которых подтверждается подписанием уполномоченными лицами Акта передачи Оборудования под строительно-отделочные работы, стоимость которых в процентном соотношении к стоимости Монтажа составляет 95% (девяносто пять процентов), и
- пуско-наладочные работы, организация полного технического освидетельствования Оборудования, выполнение обязательств монтажной организации, связанных со вводом Оборудования в эксплуатацию, стоимость которых в процентном соотношении к стоимости Монтажа составляет 5% (пять процентов).

Вышеуказанное процентное соотношение применяется в случае расторжения настоящего Договора до завершения ИСПОЛНИТЕЛЕМ монтажных работ в полном объеме, либо наступления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что монтажные работы не будут выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ. Указанные части работ не являются этапами работ в смысле ст. 708 Гражданского Кодекса РФ, результат работ по каждой из перечисленных выше частей не подлежит отдельной сдаче-приемке согласно требованиям ГК РФ (по завершении каждой из них не оформляются отдельные акты, подтверждающие сдачу-приемку результата работ по каждой части).

### **13. Переход права собственности на Оборудование**

13.1 Право собственности на поставляемое по настоящему Договору Оборудование (или его отдельные единицы, поставленные одновременно) переходит к ЗАКАЗЧИКУ с даты подписания представителями Сторон ТН на Оборудование (одну или несколько единиц). В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанная ТН не будет подписана Сторонами, право собственности на Оборудование (одной или нескольких единиц) считается перешедшим к ЗАКАЗЧИКУ в порядке и в соответствии с п. 5.7 Договора.

13.2 На стоимость перешедшего в собственность ЗАКАЗЧИКА Оборудования (одну или несколько единиц) ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру.

### **14. Непреодолимая сила (Форс-мажор)**

14.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами, если такие обстоятельства препятствуют исполнению обязательств, или вследствие неисполнения обязательств поставщиков перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в части поставки Оборудования и его комплектующих в связи с запретами на импорт и ограничениями, наложенными страной, из которой осуществляется поставка, в отношении определенных физических и/или юридических лиц, стран, регионов, запрещающими торговые отношения с ними, введения



санкций «недружественных государств» и приостановления деятельности компаний нерезидентов (иностранные лица «недружественных государств»), а также организаций, в которых 51% и более уставного капитала владеют компании-нерезиденты. Сторона также освобождается от обязательств, если локальные или международные экспортные правила или аналогичные ограничения препятствуют исполнению обязательств. При возникновении подобных обстоятельств, срок исполнения настоящего Договора продлевается на время их действия.

14.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) рабочих дней известить об этом другую Сторону по факсу, электронной почте, экспресс-почтой или с нарочным.

14.3. Если подобные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны двусторонним дополнительным соглашением определяют условия прекращения или изменения исполнения обязательств по настоящему Договору, условия взаиморасчетов, наличие ущерба и его взаимосвязь с обстоятельствами непреодолимой силы. Ущерб, причиненный любой из Сторон, в результате неисполнения взятых на себя обязательств другой Стороной вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возмещению не подлежит.

## 15. Интеллектуальная собственность

15.1. ЗАКАЗЧИК понимает и признает действительность всех интеллектуальных прав ИСПОЛНИТЕЛЯ на результаты интеллектуальной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующим законодательством, а также действительность всех документов, подтверждающих такие права (патенты, свидетельства на товарные знаки), связанные с Оборудованием, его монтажом и техническим обслуживанием.

15.2. Никакое положение настоящего Договора не может быть истолковано как предоставление права на использование товарных знаков, либо право на копирование технологии, ноу-хау, программного обеспечения, документации, схем и других объектов интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Любое использование ЗАКАЗЧИКОМ товарных знаков ИСПОЛНИТЕЛЯ или любых других товарных знаков, в том числе с элементами ИСПОЛНИТЕЛЯ, без соответствующего соглашения не допускается.

15.3. В случае использования товарных знаков и/или иных объектов интеллектуальной собственности ИСПОЛНИТЕЛЯ без разрешения, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть Договор и требовать возмещения нанесенного ущерба, выплаты компенсации, а также уплаты штрафа в размере 20% от Цены Договора.


## 16. Конфиденциальность. Персональные данные

16.1. Стороны согласились, что любая информация на любом носителе информации, передаваемая или получаемая в рамках настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам без взаимного согласия Сторон.

16.2. Стороны согласились, что при согласованной передаче конфиденциальной информации третьим лицам, сторона, инициировавшая такую передачу, несет ответственность за сохранение конфиденциальности такими третьими лицами. Стороны также несут ответственность за соблюдение обязательств по сохранению конфиденциальной информации своими сотрудниками.

16.3. Положение о конфиденциальности будет действовать и после окончания срока действия настоящего Договора.

16.4. В течение срока действия Договора для целей исполнения своих обязательств по нему Стороны могут передавать и осуществлять обработку персональных данных друг друга и заинтересованных сторон, привлеченных к исполнению настоящего Договора (далее —





«Персональные данные»), то есть совершать, в том числе, следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных.

Общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – «Федеральный закон № 152»). Стороны подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального закона № 152, с правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Передача Персональных данных осуществляется Сторонами в объеме и на срок, необходимые для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

16.5. Стороны осуществляют передачу информации, содержащей сведения о Персональных данных физических лиц, способом, не позволяющим третьим лицам получить доступ к таким данным. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность Персональных данных в соответствии с требованиями законодательства в области защиты Персональных данных, в том числе положениями ст.ст. 18-19 Федерального закона № 152.

16.6. Стороны заверяют, что до передачи Персональных данных друг другу в рамках исполнения Договора субъекты Персональных данных уведомлены об обработке соответствующих Персональных данных и Сторонами получено в предусмотренном Федеральным законом № 152 порядке согласие указанных субъектов на обработку их Персональных данных в целях исполнения настоящего Договора в указанном в нем объеме. При исполнении Договора каждая из Сторон исходит из того, что вторая Сторона полагается на предоставленные в соответствии с настоящим пунктом Договора заверения.

16.7. Стороны обязуются в соответствии со статьей 406 1 ГК РФ возмещать друг другу в полном объеме потери, понесенные в результате предъявления к одной из Сторон требований и претензий со стороны контролирующих государственных органов из-за действия или бездействия второй Стороны при работе с Персональными данными третьих лиц, обработка которых осуществляется Сторонами в рамках исполнения Договора. В частности, нарушившая обязательства либо предоставившая недостоверные заверения Сторона (далее – «нарушившая Сторона») обязуется возместить потери из-за нарушения ею условий Договора (в том числе предоставления недостоверных заверений), касающихся работы с Персональными данными, и норм действующего законодательства РФ в сфере обращения с персональными данными (далее — «Имущественные потери»).

Имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных соответствующей Стороной на основании решений, требований, актов проверок госорганов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования к нарушившей Стороне. При этом факт оспаривания административного наказания в вышестоящем органе или в суде не влияет на обязанность возместить Имущественные потери. Кроме возмещения Имущественных потерь, возмещению подлежат все убытки, понесенные соответствующей Стороной из-за нарушения второй Стороной законодательства РФ при работе с Персональными данными. В случае нарушения сроков возмещения Имущественных потерь соответствующая Сторона вправе потребовать от нарушившей Стороны уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки

## **17. Порядок разрешения споров**

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении или в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным, срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней.



## 18. Антикоррупционная оговорка

18.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

18.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица прямо или косвенно какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

18.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления.

18.4. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий, и/или неполучения ИСПОЛНИТЕЛЕМ в установленном Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. Кроме того, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право взыскать с ЗАКАЗЧИКА штраф в размере 20% (двадцать процентов) от Цены Договора.

## 19. Прочие условия

19.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

19.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

19.3. В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА необходимости внесения изменений в утвержденную Сторонами техническую спецификацию и (или) дизайн Оборудования, Стороны дополнительным соглашением к настоящему Договору определяют детали изменений, их стоимость и сроки выполнения, а также, если необходимо, изменение общих сроков выполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору.

19.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. Данное ограничение не затрагивает право ИСПОЛНИТЕЛЯ уступить долг ЗАКАЗЧИКА новому кредитору в соответствии с п. 11.12 настоящего Договора.

19.5. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления Договора в силу, считаются недействительными с момента вступления Договора в силу.

19.6. Заголовки разделов предназначены для удобства пользования текстом; они не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

19.7. ЗАКАЗЧИК не возражает против использования его фирменного наименования ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рекламных целях, в том числе против размещения ИСПОЛНИТЕЛЕМ





в собственных рекламных материалах и презентациях фотографий обустриваемых ЗАКАЗЧИКОМ объектов, где используется оборудование ИСПОЛНИТЕЛЯ, с указанием адресов объектов и моделей оборудования.

19.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на возмещение дополнительных затрат и/или продление сроков исполнения своих обязательств по Договору в связи с любыми обстоятельствами, возникшими в результате текущей пандемии (COVID-19) или любых ее последствий, включая, в том числе, издания актов органа государственной или региональной власти, вводящих существенные ограничения, препятствующие Сторонам Договору исполнению взятых на себя обязательств.

Основаниями для реализации указанных выше прав являются, без ограничений, увеличение затрат на оплату труда (включая, при необходимости, колебания курсов валют), задержки в использовании рабочей силы (работников ИСПОЛНИТЕЛЯ или привлеченных им субподрядчиков) и изменения в законодательстве. Применение таких прав осуществляется без ущерба всех других прав по Договору.

19.9. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора и в случае, если это нарушение не устранено в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вручения второй Стороной письменного уведомления о данном нарушении нарушившей Стороне, Сторона, направившая это уведомление, имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по истечении указанных 30 (тридцати) календарных дней.

19.10. Настоящим Стороны подтверждают и гарантируют, что все предусмотренные настоящим Договором Акты (накладные, иные документы) будут подписаны уполномоченными представителями Сторон. Полномочия доверенных лиц удостоверяются копиями соответствующих доверенностей. Сторона обязана предоставить другой Стороне копию доверенности подписанта в момент подписания Акта (иного документа). Бремя доказывания предоставления/непредоставления копии доверенности, а также действительности полномочий подписанта лежит на стороне, в обязанности которой входит предоставление соответствующей доверенности. В случае, если этой Стороной не будет доказано иное, Акт (иной документ) считается подписанным лицом, имеющим полномочия на его подписание.

19.11. В случае, если Сторона отсутствует по адресу (адресам), указанному в Разделе 20 настоящего Договора, она считается получившей корреспонденцию и любые документы, предусмотренные Договором, в случае направления такой корреспонденции/документов по адресу (адресам), указанному в Разделе 20, и возврата корреспонденции с этого адреса (адресов) с пометкой почтового отделения о том, что Сторона по данному адресу не значится.

19.12. Стороны пришли к соглашению, что юридически значимые уведомления считаются действительными (ст.165.1 ГК РФ), а письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ) и таковые документы являются частью настоящего Договора, при условии передачи указанных документов на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре. При этом уведомления, поступившие ЗАКАЗЧИКУ с адресов электронной почты, содержащих доменное имя ИСПОЛНИТЕЛЯ .shlz.ru, считаются поступившими от уполномоченного лица ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Добросовестность Стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой Стороне, предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у представителя противоположной Стороны права на подписание соответствующего документа. Кроме этого Стороны соглашаются, что полномочия представителя соответствующей Стороны, ведущего переписку по электронной почте, явствуют из обстановки.

Соответствующие уведомления и документы считаются полученными Стороной:

- по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Почтой России по адресу Стороны, указанному в разделе 18 настоящего Договора;
- на следующий рабочий день после отправления уведомления по адресу электронной почты Стороны, указанной в п. 19.17. и/или в разделе 20 настоящего Договора.



19.13. В случае, если одной из Сторон станет известно о том, что в отношении другой стороны введена процедура наблюдения, конкурсного управления, либо другая Сторона признана банкротом в соответствии с действующим законодательством, первая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В таком случае, Договор считается расторгнутым с момента получения второй Стороной (банкротом) уведомления о расторжении. Какие-либо убытки, причиненные таким расторжением Договора, возмещению со стороны расторгнувшей Договор Стороны не подлежат.

19.14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации.

19.15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

19.16. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и остается в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до его расторжения. Датой заключения Договора считается более поздняя дата из представленных под подписями Сторон. В случае отсутствия дат под подписями Сторон, Договор считается заключенным с даты, указанной на титульном листе (первой страницы) настоящего Договора.


19.17. Контактные лица Сторон при исполнении настоящего Договора:

От ЗАКАЗЧИКА: Чудников Максим Евгеньевич

Тел. 8(4967)555657, 540850, электронная почта info@got-stroyservis.ru

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: Петроченко Андрей Викторович

Тел. 8 (916) 413-55-44, электронная почта av.petrochenko@shlz.ru





19.18. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемной частью следующие приложения:

Приложение №1 - «Техническая спецификация Оборудования»;

Приложение №2 - «График производства работ»;

Приложение №3 - «Разграничение обязанностей по выполнению работ»;

Приложение №4 - «Расчёт договорной цены»;

Приложение №5 - «Формы актов».

Приложение №6 - «Порядок принятия и хранения лифтового оборудования».

## 20. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Щербинский лифгостроительный завод» (или АО «ЩЛЗ»)

Юридический адрес: 108851, Россия, г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская д. 6, каб. 201, эт. 2.

Телефон: 8 (800) 350-30-50, e-mail: lift@shlz.ru

ИНН 5051000880

КПП 774550001/775101001

ОКПО 00240572, ОКОНХ 14154 ОГРН 1025007512474

Платежные и банковские реквизиты и адрес банка:

р/счет 40702810840330101917, в Среднерусский банк ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

корр. счет 30101810400000000225

### ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" (или ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС")

Юридический адрес: 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, дом 62А, кабинет 106

Телефон: 8(4967)555657, 540850

Платежные и банковские реквизиты и адрес банка:

ИНН 5036071318

КПП 503601001


р/счет 40702810540330003056 в ПАО Сбербанк

БИК 044525225, кор/счет 30101810400000000225

ОКПО: 93671980

### ЗАКАЗЧИК

Дата: 02.12.23

Подпись: 

Ф.И.О.:


Чудников М. Е.

Должность:

Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дата: 02.12.23

Подпись: 

Ф.И.О.:

Михайлов Я.А.

Должность:

Директор по продажам  
АО «ЩЛЗ»




Приложение № 1  
к договору № 35938/М  
на поставку и монтаж оборудования от «01» 12 2023г.

**«Техническая спецификация Оборудования»**

Дата Спецификации: 01.12.23.

К Договору № 35938/М от 01.12.23.

№	Наименование Оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки (дней)	Цена за ед. с учетом НДС 20%
1	<p>Номер заказа № 35938.23, лифт эл.пасс. ПП-0621Е, назначение здания жилое, грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, высота подъема - 48,45 м, количество остановок - 17, количество дверей - 17, дизайн кабины - Стандарт (Еcomaks), внутренние размеры кабины (ШхГхВ) 2100х1100х2100 мм, тип кабины - непроходная, исполнение освещения - CL01, система управления - Парное, отделка потолка gal7035, гонг - нет, вентилятор - да, отделка боковых стен gal7035, отделка задней стены gal7035, покрытие пола кабины рифл. алюм., плинтус - нет, вид указателей лифтовых - НР1 - 1, gal7035, вид вызывных постов - НВР - 1 однокнопочный, gal7035, видеокамера - нет, УФ обеззараживатель - нет, зеркало: по правой стенке нет, по задней стенке м01 узкое в неполную высоту кабины, по левой стенке нет, поручень - по задней стенке - НР - 1 круглый цилиндр. шлиф.нерж.сталь, тип ДК - автоматические, частотно-регулируемые, телескопические правого открывания, отделка дверей кабины gal7035, контроль проема дверей светолучевая завеса (на всю высоту проема), отделка ДШ - gal7035, ширина и высота дверного проема кабины (ШхВ) 1200х2000, огнестойкость - да, предел огнестойкости - EI-60, режим перевозки пожарных подразделений - Да, тип системы управления - микропроцессорная, полная собирательная система управления кабиной при движении кабины вниз, ШК-6000, , вертикальный модуль - шлиф.нерж.ст. в количестве 1 шт.</p> <p>кнопки: BW-1 круглые с белой подсветкой, маркировка кнопок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, с шрифтом Брайля, TFT 4 дисплей, переговорная связь, речевой информатор,</p>	шт.	1	45 к.д.	2 929 634,80





<p>сигнализация на этажах - табло на всех этажах со звуковым оповещением, тип привода/производитель - канатный, Otis/SGR, частотно-регулируемый главный привод (частотный преобразователь входит в комплект поставки), без источника бесперебойного питания, расположение МП - с МП вверху, параметры питания - 3ф, 380В, 50Гц, тип шахты -, внутренние размеры шахты в свету (ШхГ) - 2650x1700 мм, верхний этаж 5070 мм, приямок 1400 мм, сейсмичность - до 6 баллов, противовесный ловитель - нет, освещение - нет, анкера - нет, лифт с набором опций для обеспечения доступности маломобильных групп населения, обрамления - нет, поставка кабины - в разборе, поставка ДШ - в разборе, комплектность: полная, Доп. сведения - Табло на всех этажах. Лифт зеркальный, проём ДШ слева направо по 3,5 м, Адрес установки - Московская обл., Подольск г., Октябрьский пр-т, Дом № 23Б</p>				
Итого по договору, в т.ч. НДС 20%, руб. РФ.				2 929 634,80


ЗАКАЗЧИК

Дата: 01.12.23

Подпись: [Подпись]

Ф.И.О. Чудницов М. Е.

Должность: Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"




ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дата: 01.12.23

Подпись: [Подпись]

Ф.И.О. Михайлов Я.А.

Должность: Директор по продажам  
АО «ЦЛЗ»





Приложение № 2  
к договору № 35938/М

на поставку и монтаж оборудования от «01» 12 2023 г.

**«График производства работ»**

№	Вид работ	Срок (недели)	Общее количество недель																					
1	Производство и поставка лифта	7	■	■	■	■	■	■																
2	Демонтаж и монтаж лифта	6							■	■	■	■	■	■										
3	Строительно-отделочные работы	2																						
4	ПНР	2																						
5	ПТО и Декларирование	1																						

**ЗАКАЗЧИК**

Дата: 02.12.23

Подпись: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: Чуднинов М. Е.

Должность: Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Дата: 02.12.23

Подпись: \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: Михайлов Я.А.

Должность: Директор по продажам  
АО «ЦЛЗ»

«СОГЛАСОВАНО»

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Должность \_\_\_\_\_

Личность \_\_\_\_\_



**«Разграничение обязанностей по выполнению работ»**

№ п/п	Обязанности Сторон	ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
1.	<p><b>Подготовка к выполнению работ</b></p> <p><i>Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала работ.</i></p> <p><i>Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения работ по Договору.</i></p>		
1.1.	Предоставить закрытое сухое складское помещение, запираемое на ключ, площадью не менее 50 кв.м на каждую единицу Оборудования для хранения Оборудования без какой-либо оплаты Исполнителем. Помещение должно соответствовать требованиям безопасности при складировании и находиться на первом посадочном этаже вблизи шахты, на уровне подъезда автотранспорта и не далее 20 м от шахты. Ключ от помещения выдается персоналу Исполнителя.	x	
1.2.	Обеспечить защиту складского помещения от попадания влаги и осадков.	x	
1.3.	Обеспечить свободный и освещенный маршрут перемещения Оборудования от места хранения к месту производства работ.	x	
1.4.	Обеспечить свободные и безопасные проходы и лестницы к месту монтажа в соответствии с нормативными требованиями, в том числе оснащение их защитными щитами и поручнями, освещение, установка ограждений перепадов по высоте.	x	
1.5.	Обеспечить освещение лифтовых холлов на этаже нижней остановки каждого лифта в соответствии с требованиями охраны труда.	x	
1.6.	<p>Установка съемных защитных ограждений всех дверных проемов шахты, соответствующих требованиям не ниже установленных ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота защитных и страховочных ограждений (расстояние от уровня рабочего места до самой низкой точки верхнего горизонтального элемента) должна быть не менее 1,1 м;</li> <li>• Расстояние между горизонтальными элементами в вертикальной плоскости защитного ограждения должно быть не более 0,45 м;</li> <li>• Высота бортового элемента защитного ограждения должна быть не менее 0,10 м;</li> <li>• В случае применения сетчатых ограждений размер ячейки заполнения должен быть не более 0,05 м;</li> <li>• Отсутствует зазор между бортовым элементом и уровнем пола.</li> </ul> <p>В случае, если устанавливаются ограждения, полностью закрывающие дверные проемы шахты, должна быть предусмотрена возможность открыть их как изнутри, так и снаружи шахты лифта, чтобы обеспечить возможность экстренной эвакуации.</p>		x
1.7.	Обеспечить, чтобы все сквозные отверстия в шахте (в стенах и перекрытии шахты) были закрыты в целях безопасности работников прочным материалом, исключающим попадание в шахту посторонних предметов. При этом такие защитные материалы для технологических отверстий в полу машинного помещения (при его наличии), предусмотренных Монтажными чертежами, должны быть съемными.		x
1.8.	Предоставить для персонала Исполнителя отопляемое, сухое бытовое помещение, запираемое на ключ, имеющее искусственное освещение и соответствующее санитарно-гигиеническим нормам, с возможностью подключения к сети и использования бытовой техники, в том числе обогревательных приборов. Отопление бытового помещения должно обеспечивать температуру в помещении не ниже 21°C. Площадь бытового помещения должна составлять не менее 18кв.м на 6 человек. Бытовое помещение должно быть расположено на строительной площадке Объекта за пределами опасных зон.	x	



1.9.	Подключение бытового помещения к электроэнергии и заземление. Подключение к пожарной сигнализации и электропитанию 220В.	x	
1.10.	Предоставление для персонала Исполнителя доступа к источникам питьевой воды, умывальникам и санузлам на Объекте в соответствии с требованиями охраны труда в строительстве.	x	
1.11.	Предоставить контейнер на Объекте для сбора и дальнейшей утилизации бытовых отходов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, на расстоянии не далее 300 метров от места монтажа.	x	
2.	<p><b>Подготовка шахт лифтов к монтажу</b></p> <p><i>Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала Работ.</i></p> <p><i>Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения Работ по Договору.</i></p>		
2.1.	Обеспечение необходимых условий в шахте лифта: температура в шахте должна быть от +5 до +40°С, относительная влажность не должна превышать 95%.	x	
2.2.	Обеспечение временного освещения шахт светильниками специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В, в соответствии с требованиями правил по охране труда (ПОТ) в строительстве.		x
2.3.	Установка внутри шахты оборудования (светильники, кабельные проводки) для постоянного освещения шахт лифтов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.		x
2.4.	Обеспечить точки подключения защитного контура заземления шахты.	x	
2.5.	Обеспечение защитного заземления в приямок и шахте лифта.	x	
2.6.	Вынесение на торцевую поверхность проема дверей шахты лифта отметки на высоте +1.000м от уровня чистого пола на каждый проем до начала монтажа лифтов. Передача Исполнителю по Акту отметок чистых полов, занесенных в шахту на всех этажах. Обеспечить наличие отметок чистого пола на весь период проведения работ.	x	
2.7.	При групповом расположении лифтов вынести общую ось на этажной площадке верхнего этажа.	x	
2.8.	Установка лесов-настилов для монтажа лифтов.	x	
2.9.	Установка монтажных крюков или петель в перекрытии шахты лифта и проведение их испытаний. Монтажные крюки и петли должны соответствовать Монтажным чертежам.	x	
2.10.	Предоставление до начала монтажных работ Актов испытания крюков или петель, установленных в шахте, с указанием даты испытаний и нагрузки, которой проведены испытания, а также Актов на скрытые работы в шахте лифта (приямок, стены, верхнее перекрытие, опорные конструкции и прочие несущие элементы шахты). Нанести на монтажные крюки или петли маркировку об их грузоподъемности и допустимой нагрузке.	x	
2.11.	Обеспечить наличие предупредительных плакатов в местах производства монтажных работ.		x
2.12.	На этаже нижней остановки каждого лифта рядом с шахтой лифта обеспечить наличие свободной зоны площадью не менее 6 кв.м на расстоянии не далее 5 м от шахты для временного размещения деталей Оборудования и подготовке его к непосредственному монтажу.	x	
2.13.	При наличии в проекте строительной части шахты (Раздел «Вертикальный транспорт») дополнительных металлоконструкций в шахтах (разделительные балки и др.), выполнить изготовление и установку таких конструкций.		x
2.14.	Окраска защитного заземления шахт и приямков.		x
2.15.	Установка лестниц в приямок согласно требованиям ГОСТ Р 53780-2010.		x
2.16.	Обеспечение глубины приямков согласно монтажным чертежам		x
2.17.	Окраска пола и стен приямка масляной пыленеобразующей краской.		x
2.18.	Установка вентиляционных решеток в шахте лифта в соответствии с ГОСТ.		x
3.	<p><b>Работы в машинном помещении (МП), при его наличии</b></p> <p><i>Выполнение данных обязанностей является необходимым условием для начала работ по монтажу лифта.</i></p> <p><i>Указанные в настоящем разделе условия должны быть обеспечены до начала и на весь период фактического выполнения Работ по Договору.</i></p>		
3.1.	Обеспечение защитного заземления по всему контуру МП и подсоединение к заземлению шахт. Окрасить защитное заземление МП.		x
3.2.	Обеспечение временного освещения МП светильниками специальной конструкции классов защиты 2 или 3 либо с напряжением не выше 50 В, в соответствии с требованиями правил по охране труда (ПОТ) в строительстве.		x
3.3.	Установка в МП оборудования (светильники, кабельные проводки) для постоянного освещения МП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.		x
3.4.	Установка выключателей освещения шахт, МП и кабин лифтов и подключение к ним электропитания.		x





3 5	Установка монтажных (демонтажных) балок (крюков) или петель под потолком МП и проведение их испытаний Монтажные (демонтажные) балки (крюки) или петли должны соответствовать Монтажным чертежам.		x
3 6	Предоставление до начала монтажных работ Актов испытания монтажных (демонтажных) балок (крюков) или петель, установленных в МП, с указанием даты испытаний и нагрузки, которой проведены испытания, а также Актов на скрытые работы в МП (перекрытия шахты опорные конструкции и прочие несущие элементы в МП) Нанести на монтажные (демонтажные) балки (крюки) или петли маркировку об их грузоподъемности и допустимой нагрузке		x
3 7	Обеспечение МП запираемой дверью согласно нормативным требованиям (ГОСТ 53780-2010).	x	
3 8	Обустройство запираемого люка в МП согласно Монтажным чертежам	x	
3 9	Установка вводного устройства (ВУ) с техническими характеристиками согласно Монтажным чертежам		x
3.10	Подача на ВУ временного электропитания в соответствии с Монтажными чертежами	x	
3 11	Подача на ВУ электропитания по постоянной схеме в соответствии с Монтажными чертежами. Обеспечивается к моменту проведения пусконаладочных работ	x	
3 12	Окрасить стены и потолок МП масляной краской светлых тонов		x
3 13	Выполнить работы по покрытию полов МП нескользким, пыленеобразующим покрытием		x
4.	<b>Разгрузка и перемещение Оборудования</b>		
4 1	Разгрузка Оборудования на Объекте своими силами с использованием своего погрузочно-разгрузочного/кранового оборудования		x
4 2	Перемещение Оборудования после разгрузки в помещение для хранения		x
4 3	Перемещение Оборудования из складского помещения к месту монтажа во время производства монтажных работ собственными силами		x
4 4.	В случае расположения складского помещения для Оборудования на расстоянии более 20 м от места монтажа, предоставить в распоряжение Исполнителя по мере необходимости погрузо-разгрузочную технику с экипажем для перемещения Оборудования	x	
5.	<b>Монтажные работы по лифту</b>		
5 1	Подготовить на (в) декоративной отделке (мрамор, гранит, бетон, кирпич, гипсокартон, металл и т.д.) стен или порталов места для вставки установочных коробок и/или отверстия под проводку для сигнализации лифтов на основании Монтажных чертежей	x	x
5 2	Выполнить работы по демонтажу (при необходимости) лифтового оборудования		x
5 3	Выполнить работы по монтажу, пуско-наладке лифтового оборудования и участие в проведении полного технического освидетельствования лифтового оборудования		x
5 4	Выполнить сбор и складирование бытовых отходов и отходов, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в предоставленный Заказчиком контейнер		x
5.5.	Выполнить сбор и складирование упаковки лифтового оборудования в предоставленный Заказчиком контейнер		x
6.	<b>Система связи и пожарной сигнализации</b>		
6 1	Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по шахте лифта и по МП (при его наличии), кабель сигнала пожарной опасности от шкафа управления лифта к системе пожарной сигнализации здания	x	
6 2	Приобрести и проложить за свой счет, в том числе по шахте лифта и по МП (при его наличии) и кабель переговорной связи между шкафом управления лифтом и помещением дежурного персонала. Проложить кабель переговорной связи до рабочего места дежурного персонала	x	
6 3	Подключить кабели сигнала пожарной опасности и переговорной связи к шкафу управления лифтом		x
6 4	Обеспечить внутреннюю переговорную связь «кабина-прямо-шкаф управления лифта».		x
7.	<b>Строительно-отделочные работы</b>		
7 1	Выполнение строительно-отделочных работ по примыканию полов к порогам дверей шахт и по примыканию стен шахт к обрамлениям дверей шахт в соответствии с ГОСТ Р 53780-2010.		x
7 2	Изготовление и установка металлических обрамлений дверей шахты.		x
7 3	Выполнение освещения лифтовых холлов на каждом этаже в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010	x	



8.	Подготовка и проведение технического освидетельствования Оборудования		
8.1.	Подключение постоянного освещения шахт лифтов и МП (при его наличии) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010.	x	
8.2.	Предоставить проект строительной части шахты (Раздел «Вертикальный транспорт»), соответствующий согласованным Монтажным чертежам, с привязкой лифтового оборудования, предусмотренного Договором.	x	
8.3.	Предоставление на посадочном этаже лифта тарированных грузов (весом не более 50 кг каждый) для проведения испытаний каждого лифта.		x
8.4.	Организация проведения технического освидетельствования Оборудования специализированным инженерным центром.		x
8.5.	Проведение предварительных статических и динамических испытаний лифта в ходе технического освидетельствования Оборудования.		x
8.6.	Проведение проверки функционирования лифта с оформлением протокола в ходе технического освидетельствования Оборудования.		x
8.7.	Участие в проведении испытания работы лифтового оборудования в режиме пожарной опасности. Временные затраты Исполнителя без дополнительной оплаты – не более 1 (одного) рабочего дня присутствия на Объекте.	x	x
9.	Подготовка ко вводу в эксплуатацию		
9.1.	Обеспечить оформление за свой счет страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".	x	
9.2.	Организация и обеспечение системы диспетчерского (операторского) контроля за работой лифта после его ввода в эксплуатацию.	x	

ЗАКАЗЧИК

Дата: 01.12.23  
 Подпись:   
 Ф.И.О.: **Чудников М. Е.**  
 Должность: **Генеральный Директор ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"**

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дата: 01.12.23  
 Подпись:   
 Ф.И.О.: **Михайлов Я.А.**  
 Должность: **Директор по продажам АО «ЩЛЗ»**





Приложение № 4  
к договору № 35938/М

на поставку и монтаж оборудования от «01» 12 2023 г.

**«Расчёт договорной цены»**

**Наименование, количество, тип и стоимость оборудования**

№ п/п	Наименование, марка лифтового оборудования	Кол-во	Стоимость оборудования за ед., руб. с НДС 20%	Общая стоимость оборудования руб. с НДС 20%
1.	Лифт пассажирский (Стандарт) г/п 630, 17 остановок, 1 м/с машин. помещ.: Вверху, огн. EI-60 в т.ч. доставка до адреса установки	1	2 929 634,80	2 929 634,80
<b>Итого с НДС 20%</b>				<b>2 929 634,80</b>
<b>В том числе НДС 20%</b>				<b>488 272,47</b>

**Монтаж Оборудования**

№ п/п	Наименование, марка лифтового оборудования, виды работ	Кол-во	Стоимость - монтажа за ед., руб. с НДС 20%	Стоимость пуско-наладочных работ за ед., руб. с НДС 20%	Общая стоимость работ, руб. с НДС 20%
1.	Лифт пассажирский (Стандарт) г/п 630, 17 остановок, 1 м/с машин. помещ.: Вверху, огн. EI-60 (зав. № 35938.23) Демонтаж старого лифтового оборудования Монтаж нового лифтового оборудования, Поставка, монтаж ОДШ Пусконаладочные работы лифтового оборудования Запуск лифта в режиме "Ревизия" и в режиме "Нормальная работа" Испытания лифтового оборудования Проведение полного технического освидетельствования Оформление декларации на соответствие Техническому регламенту	1	1 912 500,00	337 500,00	2 250 000,00
<b>Итого с НДС 20%</b>					<b>2 250 000,00</b>
<b>В том числе НДС 20%</b>					<b>375 000,00</b>

**ЗАКАЗЧИК**

Дата: 02.12.23

Подпись: [Подпись]  
М.П.

Ф.И.О.:  
Чудницов М. Е.

Должность:  
Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Дата: 01.12.23

Подпись: [Подпись]  
М.П.

Ф.И.О.:  
Михайлов Я.А.

Должность:  
Директор по продажам  
АО «ЦЛЗ»



Приложение № 5  
к договору № 35938/М  
на поставку и монтаж оборудования от «01» 12 2021 г.

### ФОРМЫ АКТОВ

#### АКТ (форма) приемки оборудования в монтаж

г. Москва  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Субподрядчику передано перечисленное ниже оборудование для монтажа на объекте по адресу:

Заводской номер	Модель лифта	Предприятие-изготовитель	Дата поступления на объект монтажа

При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:

1. Оборудование соответствует/не соответствует проектной спецификации или чертежу (если не соответствует, указать в чем).
2. Оборудование передано комплектно/ не комплектно (указать состав комплекта и технической документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность).
3. Дефекты при наружном осмотре оборудования не обнаружены/обнаружены (если обнаружены, подробно перечислить).
4. Примечание. Дефекты, обнаруженные при ревизии, монтаже и испытании оборудования, подлежат актированию отдельно.
5. Заключение о пригодности к монтажу.

Сдал:

Представитель Подрядчика

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Принял:

Представитель Субподрядчика

(должность)


(личная подпись)

(расшифровка подписи)

В качестве формы согласовано:

ЗАКАЗЧИК

Дата: 02.12.23

Подпись: 

Ф.И.О.:


Чудницов М. Е.

Должность:

Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дата: 01.12.23


Подпись: 

Ф.И.О.:

Михайлов Я. А.

Должность:

Директор по продажам  
АО «ЩЛЗ»





**АКТ (форма)  
готовности строительной части к производству работ  
по монтажу оборудования лифта**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(адрес объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представители организации(заказчика):

\_\_\_\_\_  
(наименование организации(заказчика), должность, Ф.И.О.)

и \_\_\_\_\_ монтажной  
организации \_\_\_\_\_

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что строительная часть лифта зав №

г/п \_\_\_\_\_ кг, V \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сек.

\_\_\_\_\_  
(шахта, машинное и блочное помещение при их наличии)

готова к производству работ по монтажу лифта в соответствии с требованиями ГОСТ

Представитель \_\_\_\_\_ строительной \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_ (заказчика)

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель монтажной организации \_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

В качестве формы согласовано:


**ЗАКАЗЧИК**

Дата: 02.12.23

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:  
Чуднилов М. Е.

Должность:  
Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Дата: 02.12.23

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.:  
Михайлов Я.А.

Должность:  
Директор по продажам  
АО «ЩЛЗ»





**АКТ (форма)  
готовности лифта к производству пусконаладочных работ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.

\_\_\_\_\_  
стройка и ее местонахождение

Настоящий акт составлен в том, что \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ лифт № \_\_\_\_\_  
наименование типа заводской номер

готов к производству наладочных работ.

Примечания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Сдал:

Представитель

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Личная подпись

\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

Принял:

Представитель

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Личная подпись

\_\_\_\_\_ Расшифровка подписи

В качестве формы согласовано:

**ЗАКАЗЧИК**  
Дата: 12.12.23  
Подпись: \_\_\_\_\_ М.П.  
Ф.И.О.: Чуднинов М. Е.  
Должность: Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**  
Дата: 12.12.23  
Подпись: \_\_\_\_\_ М.П.  
Ф.И.О.: Михайлов Я.А.  
Должность: Директор по продажам  
АО «ЩЛЗ»

«СОГЛАСОВАНО»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 г.  
Директор по продажам АО «ЩЛЗ»  
Личность Я.А.



### **Порядок принятия и хранения лифтового оборудования**

1.1. В соответствии с пунктом 5.11. Договора, принятие и хранение на складе, принадлежащем ИСПОЛНИТЕЛЮ или арендуемом ИСПОЛНИТЕЛЕМ регламентируется настоящим Приложением, и осуществляется в связи с задержкой отгрузки Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

О принятии Оборудования на хранение ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет односторонний Акт с указанием наименования, количества, цены, условий хранения Оборудования, а также времени начала хранения.

По факту завершения оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет и направляет ЗАКАЗЧИКУ для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг. ЗАКАЗЧИК обязан подписать указанный акт в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения и направить в указанный срок один подписанный экземпляр акта ИСПОЛНИТЕЛЮ.

Хранение Оборудования осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в охраняемых помещениях, находящихся по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6. На данном складе ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан принять Оборудование на хранение на срок до момента устранения причин, которые послужили основанием для задержки отгрузки Оборудования со склада ИСПОЛНИТЕЛЯ.

1.2. За хранение Оборудования ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ плату за хранение в размере 5 000,00 (пять тысяч рублей) 00 копеек за каждый день хранения, в том числе НДС 20 %, за каждую единицу лифтового Оборудования, принятого на хранение.

1.3. Сумма платы за хранение Оборудования включает в себя все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Приложению.

1.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется соблюдать условия хранения Оборудования, предусмотренные п.1.1 настоящего Приложения.

1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исключить возможность передачи, принятого Оборудования на хранение иным лицам без разрешения ЗАКАЗЧИКА.

1.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вести учет хранения Оборудования в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке.

1.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает надлежащую охрану Оборудования.

1.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан организовать погрузочно-разгрузочные работы при приемке Оборудования на хранение.

1.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выдать в полном объеме или частично Оборудование ЗАКАЗЧИКУ по первому требованию. Выдача в полном объеме осуществляется при отсутствии задолженности по уплате предусмотренных настоящим Приложением платежей за хранение, а также иных платежей, предусмотренных Договором, при условии, что требуемое Оборудование оплачено ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с условиями Договора.

1.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставлять ЗАКАЗЧИКУ возможность проверять, осматривать и пересчитывать хранимое Оборудование на основании письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА, направляемого ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты планируемой ЗАКАЗЧИКОМ проверки.

1.11. Выдача Оборудования ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ осуществляется уполномоченным сотрудником ИСПОЛНИТЕЛЯ.

1.12. Выдача ИСПОЛНИТЕЛЕМ Оборудования представителю ЗАКАЗЧИКА осуществляется при предъявлении оригинала распорядительного документа (доверенность), выданного ЗАКАЗЧИКОМ.



1.13. Выдача Оборудования осуществляется в соответствии с разделом 5, 6, 10, Договора.

1.14. ИСПОЛНИТЕЛЬ отвечает за утрату, недостачу или повреждение Оборудования, принятого на хранение.

1.15. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением Оборудования.

1.16. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по Договору удержание Оборудования, переданного на хранение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Договору и по настоящему Приложению к Договору.

1.17. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения Оборудования, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа ЗАКАЗЧИКА.

1.18. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи Оборудования, либо Оборудование уже подверглось порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить его сохранность, а своевременное принятие мер от ЗАКАЗЧИКА ожидать нельзя, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно продать Оборудование или часть его по цене, сложившейся в месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за которые ИСПОЛНИТЕЛЬ не отвечает, он имеет право на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цены.

1.19. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.20. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № 35938/М от «01» 12 2023 года.

ЗАКАЗЧИК

Дата:

Подпись:

Ф.И.О.:

Чудницов М. Е.

Должность:

Генеральный Директор  
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"



ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дата:



Подпись:

Ф.И.О.:

Михайлов Я.А.

Должность:

Директор по продажам  
АО «ШЛЗ»







**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «ШЛЗ Инжиниринг», ОГРН 1177746156851

Адрес местонахождения: 108851, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д/дл. 6, стр. 3, этаж/каб. 2/2.3, Россия.

Фактический адрес: 108851, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка, ул. Первомайская, д/дл. 6, стр. 3, этаж/каб. 2/2.3, Россия.

Телефон: +74957396702 доб. 1534, E-mail: info@shlz-ing.ru

**в лице** Заместителя директора по развитию монтажа Игнатъева Александра Николаевича, действующего на основании доверенности № 2 от 31.01.2024 г.

**заявляет, что** Лифт электрический пассажирский с обеспечением перевозки пожарных подразделений, инвалидов и маломобильных групп населения, модель «ПП-0621Е», грузоподъемность 630 кг, номинальная скорость 1,0 м/с, число остановок 17, число дверей шахты 17, высота подъема 48,45 м. Адрес установки: Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 23Б.

**Изготовитель** Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод». ОГРН 1025007512474.

Адрес местонахождения: 142171, город Москва, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, Россия.

Фактический адрес: 142171, город Москва, город Щербинка, улица Первомайская, дом 6, Россия.

Телефон: +74957396700, Факс: +74957126990.

Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен лифт: ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 52382-2010. «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных», ГОСТ 33652-2015 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», ТУ 4836-179-00240572-2007.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8428102002

Единичное изделие, Заводской номер 35938.23.

Договор на поставку и монтаж оборудования № 35938/М от 01.12.2023.

**соответствует требованиям** ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 824.

#### Декларация о соответствии принята на основании

Протокол проверки функционирования лифта зав. № 35938.23, № 35938.23 от 02.05.2024, оформленный ООО «ШЛЗ Инжиниринг»; Паспорт лифта зав. № 35938.23; Монтажный чертеж смонтированного лифта зав. № 35938.23; Проектная документация на установку лифта; Протокол проверок, исследований (испытаний) и измерений при проведении полного технического освидетельствования лифта зав. № 35938.23 № 133/24/35938.23-П от 06.05.2024, оформленный испытательной лабораторией ООО «ИЭС» № RA.RU.21HY79 от 02.03.2020г.; Акт технического освидетельствования лифта зав. № 35938.23 № б/н от 06.05.2024, оформленный испытательной лабораторией ООО «ИЭС» № RA.RU.21HY79 от 02.03.2020г.; Сертификат соответствия лифта № ЕАЭС RU C-RU.АБ71.В.00518/23 с приложением, срок действия с 12.04.2023 по 25.09.2024. Сертификат соответствия дверей шахты № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00001/20 срок действия с 19.10.2020 по 19.10.2025. Сертификат соответствия буфера № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ21.В.00002/19 с приложением, срок действия с 21.05.2019 по 20.05.2024. Сертификат соответствия буфера № ЕАЭС RU C-RU.ЛФ21.В.00003/19 с приложением, срок действия с 30.05.2019 по 29.05.2024.

Схема декларирования 4Д.

#### Дополнительная информация


ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1: 1998; ЕН 81-2: 1998). «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». Разделы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Требования к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта. Утверждён Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010г. № 41-ст «Об утверждении национального стандарта».

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003). «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных». Стандарт в целом. Утверждён Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.08.2010г. № 212-ст «Об утверждении национального стандарта».

ГОСТ 33652-2015 (ЕН 81-70:2003). Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июня 2016 г. N 497-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта».

Срок службы лифта составляет 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по «срок не установлен» включительно**

  
(подпись)

М.П.

Игнатъев Александр Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.А.17914/24**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 08.05.2024**



# Акт приемки лифта в эксплуатацию

г. Москва

«13» мая 2024 г.

## Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Зам. ин. директора ООО "ГТ-сервис" Усачев А.В.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

## Члены комиссии:

уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт

производитель работ АО ЦСТ Еремин В.Г.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем)

АОТ Улица Лужков + Михалев С.В.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

уполномоченный представитель Застройщика

\_\_\_\_\_  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводской N 35938.23  
установленного по адресу:

г. Подольск Октябрьский проспект, д. 23 Б

\_\_\_\_\_  
(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, мероприятий по организации безопасной эксплуатации, а также контрольный осмотр лифта.

## РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

## Подписи представителей:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Зам. ин. директора Усачев А.В.  
(должность) (ФИО)

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт

производитель работ Еремин В.Г.  
(должность) (ФИО)

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора)

АОТ Улица Лужков + Михалев С.В.  
(должность) (ФИО)

организации по техническому

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)

уполномоченный представитель Застройщика

\_\_\_\_\_  
(должность) (ФИО)

\_\_\_\_\_  
м.п. (подпись)



Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба»  
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-экспертная служба» (ИЛ ООО «ИЭС»)

121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 20, строение 19, 2 этаж, помещение 1, комнаты № 6, 7  
тел.: +7 (909) 696 9034, e-mail: [ies.msk@mail.ru](mailto:ies.msk@mail.ru), ИНН 7730686000, ОГРН 1137746393575  
Номер записи в РАЛ (аттестат аккредитации): № RA.RU.21НУ79, дата внесения в реестр: 02.03.2020 г.

г. Москва

06 мая 2024 г.

**Акт  
технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Петуховым С.Ю.

(ФИО)

в присутствии представителя монтажной организации,

производителя работ Еремина В.С.

(должность, ФИО)

ООО «ЦЛЗ Инжиниринг»

(наименование организации)

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу:

Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 23Б.

Идентификационный номер лифта (заводской, регистрационный): 35938.23.

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ Р 53782–2010 в объеме полного технического освидетельствования.

**Результат проверок, испытаний и измерений**

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколах: № 133/24/35938.23-П от 06.05.2024 г.

2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).

3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.

4. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

5. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом или результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительные.

6. Результат испытания прочности кабины, тяговых элементов, подвески и/или опоры кабины, элементов их крепления положительный.

Специалист \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

/ Петухов С.Ю. /  
(ФИО)

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

(подпись, штамп)

/ Еремин В.С. /  
(ФИО)

Руководитель испытательной лаборатории \_\_\_\_\_

(подпись, печать)

/ Бережко И.Н. /  
(ФИО)



Инвестор	_____	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Коды
			по ОКПО	322001
Заказчик:	ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, дом 62 А, кабинет 106	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	93671980
			Исполнитель:	АО «ЩЛЗ» 108851, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, Первомайская улица, дом 6, стр.2
Стройка	Выполнение работ по демонтажу, монтажу и пусконаладочных работ лифтового оборудования на объекте, расположенном по адресу: Московская обл. , Подольск г., Октябрьский проспект, Дом №23Б	наименование, адрес	по ОКПО	00240572
			Вид деятельности	по ОКДП
			Договор подряда (контракт)	номер
				35938/М
				дата
				01.12.2023
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	08.05.2024

Отчетный период	
с	по
01.12.2023	08.05.2024

**СПРАВКА  
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	В том числе:				
	по Акту №1 от 08.05.2024		1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	<b>Итого</b>			<b>1 875 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
	сумма НДС 20%			375 000,00	
	<b>ВСЕГО</b>			<b>2 250 000,00</b>	
	Зачет аванса			675 000,00	
	<b>Итого к оплате</b>			<b>1 575 000,00</b>	
	в т.ч. НДС 20%			262 500,00	

Исполнитель: Генеральный директор АО "ЩЛЗ"  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Чернобаев В.Ю.  
(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик: ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"  
Генеральный директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Чудницов М.Е.  
(расшифровка подписи)

М.П.





Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код 0322005		
Заказчик:	ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, дом 62 А, кабинет 106	по ОКПО	_____		
Исполнитель:	АО «ЩЛЗ» 108851, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Щербинка, Первомайская улица, дом 6, стр.2	по ОКПО	93671980		
Стройка	Выполнение работ по демонтажу, монтажу и пусконаладочных работ лифтового оборудования на объекте, расположенном по адресу: Московская обл., Подольск г., Октябрьский проспект, Дом №23Б	по ОКПО	00240572		
Объект	Московская обл., Подольск г., Октябрьский проспект, Дом №23Б	Вид деятельности по ОКДП	_____		
		Договор подряда (контракт)	номер	35938/М	
			дата	01	12
				2023	
		Вид операции	_____		

Номер документа	Дата составления
1	08.05.2024

Отчетный период	
с	по
01.12.2023	08.05.2024

**АКТ о приемке выполненных работ**

п/п	по смете	Наименование работ	Единица измерения	количество	Выполнено работ	
					цена за единицу, руб. с НДС	стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	
1	1	Лифт пассажирский (Стандарт) г/п 630, 17 остановок, 1 м/с машин. помещ.: вверху, огн. Е1-60 (зав.№35938.23) Демонтаж старого лифтового оборудования, Монтаж нового лифтового оборудования, Поставка, монтаж ОДШ, Пусконаладочные работы лифтового оборудования Запуск лифта в режиме "Ревизия" и в режиме "Нормальная работа", Испытания лифтового оборудования, Участие в проведении полного технического освидетельствования	шт	1	2 250 000,00	2 250 000,00
<b>Итого монтажные работы</b>					<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
в т. ч. НДС 20 %					<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>

Сдал: Генеральный директор АО "ЩЛЗ"

Чернобаев В.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял: ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"  
Генеральный директор

Чудников М.Е.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Идентификатор документа bdc1af85-b4b2-45ff-90b4-6fa46522b21b

**Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»**

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

АО "ЩЛЗ"  
Чернобаев Валентин Юрьевич,  
Генеральный Директор

Не требуется для подписания

01DE1363000DB07BA74B60A62A  
5599F783  
с 25.05.2023 08:50 по  
25.08.2024 08:50 GMT+03:00

04.06.2024 17:05 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"  
ЧУДНИЦОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Не требуется для подписания

026D15EA00BCB0F68F470DF06D  
2B999F56  
с 16.11.2023 17:02 по 16.02.2025  
17:02 GMT+03:00

05.06.2024 09:47 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа



**УПД**

Статус:  
Счет-фактура и  
передаточный  
документ — 1

**Счет-фактура № УП-1111 от 01.03.2024**

**Исправление № — от —**

Продавец	Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод"	(1)
Адрес	Россия, 108851, Москва г, г Щербинка, ул Первомайская, влд. 6, эт/каб 2/201	(2a)
ИНН/КПП	5051000880 / 774550001	(26)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810840330101917, ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225	
Контактные данные	Тел.: +7 (495) 739-67-39	
Грузоотправитель и его адрес	он же	(3)
Грузополучатель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС", Россия, 142117, Московская обл, Подольск г, Кирова ул, дом № 62А, офис 106	(4)
К платежно-расчетному документу	№258 от 04.12.2023	(5)
Документ об отгрузке	№УП-1111 от 01.03.2024	(5a)
Покупатель	Общество с ограниченной ответственностью "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"	(6)
Адрес	Россия, 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, дом 62А, кабинет 106	(6a)
ИНН/КПП	5036071318 / 503601001	(66)
Банковские реквизиты	Р/с 40702810540330003056, ПАО Сбербанк, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225	
Контактные данные	Тел.: 8(4967)555657, 540850	
Валюта: наименование, код	Российский рубль, 643	(7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии)		(8)

Код товара / работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога – всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом – всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				Код	Условное обозначение (национальное)								Цифровой код	Краткое наименование	
A	1	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
—	1	Лифт эл.пасс. ПП-0621Е (Зак.№ 35938.23)	—	796	шт	1,00	2 441 362,33	2 441 362,33	без акциза	20%	488 272,47	2 929 634,80	—	—	—





Всего к оплате (9)	2 441 362,33	x	x	488 272,47	2 929 634,80
--------------------	--------------	---	---	------------	--------------

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Электронная подпись Сергеева Ирина Сергеевна  
Подпись ФИО

Основания передачи (сдачи) / получения (приемки) 35938/М от 01.12.2023 №35938/М от 01.12.2023 (10)

Данные о транспортировке и грузе (11)

**Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал**

Бухгалтер по расчетам с Сергеева Ирина Сергеевна (12)  
контрагентами  
Должность ФИО  
Дата отгрузки, передачи (сдачи) 01.03.2024 (13)

**Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни**

Бухгалтер по расчетам с Электронная подпись Сергеева Ирина Сергеевна (15)  
контрагентами  
Должность Подпись ФИО

**Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента)**

Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод", ИНН/КПП 5051000880/774550001 (16)  
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

**Результаты приемки**

Товары (работы, услуги, права) приняты без расхождений (претензий)

**Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял**

Генеральный Директор ЧУДНИЦОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (17)  
Должность ФИО  
Дата получения (приемки) 13.03.2024 (18)

Иные сведения (19)

**Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни**

Генеральный Директор Электронная подпись ЧУДНИЦОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ (20)  
Должность Подпись ФИО

**Наименование экономического субъекта — составителя документа**

ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" (21)  
Может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП

Идентификатор документа 2cd4ffd2-2f65-409d-bf2a-0aaef4f8dac3



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	Акционерное общество "Щербинский Лифтостроительный Завод" Сергеева Ирина Сергеевна	50939250-1ebe-49e5-b07d-3013b950f5c1 с 23.01.2024 00:00 по 26.12.2024 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	0404B3B500FFB094AA41DD12B9F1084FBC с 22.01.2024 13:56 по 22.01.2025 13:57 GMT+03:00	12.03.2024 18:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС" ЧУДНИЦОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	026D15EA00BCB0F68F470DF06D2B999F56 с 16.11.2023 17:02 по 16.02.2025 17:02 GMT+03:00	13.03.2024 11:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа



04.12.2023

Поступ. в банк плат.

04.12.2023

Списано со сч. плат.

0401060

04.12.2023

Дата

электронно

Вид платежа

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 258**Сумма  
прописью

Восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 44 копейки

ИНН 5036071318	КПП 503601001	Сумма	878890-44	
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"		Сч. №	40705810140000000485	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя		Сч. №	40702810840330101917	
ИНН 5051000880	КПП 774550001	Вид оп.	01	Срок плат.
Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	СЧ231200УП0042740005	Рез. поле

Оплата по сч.№ УП-4274 от 01.12.2023г. аванс 30% за лифтовое оборудование по Договору № 35938/М от 01.12.2023г. Сумма 878890-44. В т.ч. НДС (20%) 146481-74

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Чудницов Максим Евгеньевич

ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

Дополнительный офис №9040/01800

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

04.12.2023



05.06.2024

Поступ. в банк плат.

05.06.2024

Списано со сч. плат.

0401060

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120

05.06.2024

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью | Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5036071318	КПП 503601001	Сумма	1575000-00		
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"		Сч. №	40705810140000000485		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810840330101917		
ИНН 5051000880	КПП 774550001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод"				Очер. плат.	5
Получатель				Код	СЧ240600УП0017230008
		Рез. поле			

Оплата по сч.№ УП-1723 от 04.06.2024г. за монтажные работы, согласно КС - 2,3 № 1 от 08.05.2024г. Договор № 35938/М от 01.12.2023г.(заказ клиента УП-626) Сумма 1575000-00 В т.ч. НДС (20%) 262500-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Чудницов Максим Евгеньевич

ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

Дополнительный офис №9040/01800

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

05.06.2024



15.03.2024

Поступ. в банк плат.

15.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

15.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 51

Сумма прописью Два миллиона пятьдесят тысяч семьсот сорок четыре рубля 36 копеек

ИНН 5036071318	КПП 503601001	Сумма	2050744-36		
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"		Сч. №	40705810140000000485		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Получателя		Сч. №	40702810840330101917		
ИНН 5051000880	КПП 774550001	Вид оп.	01	Срок плат.	
Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод"				Очер. плат.	5
Получатель				Код	СЧ240300УП0007660003
		Рез. поле			

Оплата по сч.№ УП-766 от 12.03.2024г. окончательный платеж за лифтовое оборудование по Договору № 35938/М от 01.12.2023г. Сумма 2050744-36 В т.ч. НДС (20%) 341790-73

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Чудников Максим Евгеньевич

ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

Дополнительный офис №9040/01800

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

15.03.2024

18.03.2024

Поступ. в банк плат.

18.03.2024

Списано со сч. плат.

0401060

18.03.2024

Дата

электронно

Вид платежа

## ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 53

Сумма прописью Шестьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5036071318	КПП 503601001	Сумма	675000-00	
ООО "ГОТ-СТРОЙСЕРВИС"		Сч. №	40705810140000000485	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Плательщика		БИК	044525225	
ПАО Сбербанк г. Москва		Сч. №	30101810400000000225	
Банк Получателя		Сч. №	40702810840330101917	
ИНН 5051000880	КПП 774550001	Вид оп.	01	Срок плат.
Акционерное общество "Щербинский лифтостроительный завод"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код	СЧ240300УП0007670009	Рез. поле

Оплата по сч.№ УП-767 от 12.03.2024г. за монтажные работы, согласно п.4.4 Договор № 35938/М от 01.12.2023г.(заказ клиента УП-626) Сумма 675000-00 В т.ч. НДС (20%) 112500-00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Чудницов Максим Евгеньевич

ПАО Сбербанк

Среднерусский банк СБ РФ г. Москва

Дополнительный офис №9040/01800

БИК 044525225

ПРОВЕДЕНО

18.03.2024